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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по конкурсу №14(к)смр/инв-1112
Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации:
Лот №1: «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Кумёнского района Кировской области»

Лот №2: «Установка блочной газовой котельной по ул. Советской в с. Вожгалы Кумёнского района Кировской области»
Лот №3: «Распределительные сети газопровода в пгт Кумёны Кумёнского района Кировской области (1-й пусковой комплекс)»
Киров  2012г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные ниже:             

Общие положения.

Инструкция для участников размещения заказа.

Информационная карта.

Техническая часть.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Форма конкурсной заявки (Форма 1);

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 2);

Сведения об опыте работы (Форма 3);

Сведения о кадровом составе (Форма 4).

Проект договора.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание для проведения конкурса.

Настоящий открытый конкурс проводится на основании Распоряжения Правительства Кировской области от 19.04.2012 №100 «Об определении перечня объектов областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2012 год, финансируемых за счет кредитных средств с предоставлением муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета для погашения кредитов в очередном финансовом году» и приказа заказчика.
2. Предмет конкурса.  
Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации: 
Лот №1: «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской области»

Лот №2: «Установка блочной газовой котельной по ул. Советской в с. Вожгалы Куменского района Кировской области»
Лот №3: «Распределительные сети газопровода в пгт Кумёны Кумёнского района Кировской области (1-й пусковой комплекс)»
3. Источник финансирования.

Финансирование осуществляется из средств Инвестора.

4. Порядок получения конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

5. Правомочность участников размещения.

Извещение о проведении конкурса распространяется на всех участников. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

6. Общий порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в следующем порядке:

а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении конкурса. Иные публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий.

б) Предоставление конкурсной документации участникам размещения заказа в соответствии с условиями и в порядке, которые указаны в извещении о проведении конкурса.

в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников размещения заказа по разъяснению конкурсной документации.

г) Подготовка участниками размещения заказа  заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

д) Подача заявок на участие в конкурсе и их прием в порядке, установленном конкурсной документацией.

е) Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.

ж) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о допуске участников размещения заказа к участию в конкурсе. Направление уведомлений участникам размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.

з) Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определение победителя конкурса.

и) Размещение на сайте результатов конкурса. 

к) Передача победителю конкурса  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора.

л) Заключение договора.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор,  в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3) предоставление участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

4) нахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ. 

7. Разъяснения конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей конкурсной документации. Запросы на разъяснение конкурсной документации должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) на бланке участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица участника размещения заказа.

Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в письменной форме разъяснения конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

8. Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение до даты окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, направляются факсом или в форме электронных документов только тем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов конкурсной документации.  

9. Обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика и/или конкурсной комиссии в судебном порядке, если такие действия (бездействие) Заказчика нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
10. Требования к проведению конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством.

В ходе конкурса ни одному из участников открытого конкурса не будут созданы преимущественные условия участия в открытом конкурсе, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

В рамках конкурса Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников размещения заказа, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов участников размещения заказа.

Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в конкурсе. 

11. Цена конкурсной заявки.
Цена конкурсной заявки должна быть рассчитана с учетом всех затрат исполнителя на выполнение всего объема работ согласно техническому заданию, а также с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

12. Расходы на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое предусмотрено условиями проведения конкурса. При этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

13. Информационное обеспечение размещения заказа.

Конкурсная документация, протоколы конкурсных процедур и другая информация о проведении конкурса размещается на сайте www.gas43.ru
14. Права Заказчика.

Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего конкурса не позднее чем за 15 дней до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Общие требования к участникам размещения заказа.

К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету конкурса, в том числе:

а)  государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ;

б) наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказ – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (лота). 
Размер обеспечения заявки: 
Лот №1: 445 204,50 руб.
Лот №2: 173 035,50 руб.
Лот №3: 3 269 162,50 руб.
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП 434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по конкурсу № 14(к)смр/инв-1112 по лоту №_____
В случае уклонения победителя конкурса, с которым заключается договор, от заключения контракта, денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 
3. Обеспечение исполнения договора. 

Договор по итогам конкурса заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется  участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Размер обеспечения  исполнения договора – 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота).

Размер обеспечения исполнения договора: 
Лот №1: 2 671 227 руб.

Лот №2:1 038 213 руб.
Лот №3: 19 614 975 руб.
В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником размещения заказа путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика: 

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО33401000000.

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  договора:  (протокол №         от                     ).

Денежные средства (залог) возвращаются по истечение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию после надлежащего выполнения обязательств подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской гарантии,  договор банковской гарантии  должен:

· соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.                                 
· содержать сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по основному договору. 
· ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны  договора,  название предмета договора  и на протокол проведения аукциона как основание заключения договора.                                                                                                                                                                           
· указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 
· содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.

· предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту)  письменное заявление с указанием в чем состоит нарушение  подрядчиком (принципалом) договоров, в обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе документы, согласованные с подрядчиком.

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено,  что срок действия договора банковской гарантии длиннее, чем срок выполнения работ по обеспечиваемому договору не менее чем на 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
В договорах должно указываться, что  все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, как указано в настоящем разделе. 

4. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказа.

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). При этом не допускается разбиение лота на части, т.е. представление заявки только на часть работ, предусмотренных по лоту. 

5. Документы, составляющие конкурсную заявку.

Конкурсная заявка, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа:

а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- опыт работы (Форма 3), 

- кадровый состав (Форма 4).

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа.

По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации.
Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

6. Срок действия конкурсной заявки.

Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в Информационной карте конкурсной заявки.

7. Оформление и подписание конкурсной заявки.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. 

8. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки. 

Участник размещения заказа подает заявку и требуемые документы в письменной форме в запечатанном конверте.  

Конверт должен:

-быть адресован заказчику по адресу, указанному в Информационной карте конкурсной заявки;

-содержать наименование предмета конкурса (лота), указанное в Информационной карте конкурсной заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…." (с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками, зафиксированные в Информационной карте конкурсной заявки).

Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

Если конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, заказчик не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно. 

9. Окончание срока подачи конкурсных заявок.

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте конкурсной заявки.

На момент регистрации заявки участник должен представить запечатанный конверт с оригиналом заявки и требуемых документов.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заказчиком, указываемой в расписке о приеме документов и проставляемой на конверте.

10. Конкурсные заявки, поданные с опозданием.

Полученные после окончания срока приема конкурсных заявок конверты с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

11. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. 

«Изменение» в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом "Изменение". Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

12. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

Участники, подавшие заявки, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе доверенность и должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится единой комиссией в день, во время и в месте, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. В день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурсной документации, председатель комиссии объявляет присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. 

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в Информационной карте Конкурсной заявки.

При вскрытии конвертов с Конкурсными заявками объявляется наименование участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

Члены комиссии подписывают протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками непосредственно после вскрытия с внесением в него вышеперечисленной информации.

13. Соблюдение конфиденциальности.

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению участникам размещения заказа или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу.

14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия требованиям конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

На основании результатов рассмотрения каждой заявки на участие в конкурсе конкурсная комиссия примет решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа, подавшего заявку, и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Всем участникам размещения заказа будут направлены уведомления о принятых комиссией решениях.

15. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».

Оценка предложений будет осуществляться по совокупности следующих критериев: 

1) цена договора;

2) квалификация участников конкурса.

Сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100 %.

Значимость критериев: 

1) цена договора – 70%

2) квалификация участников конкурса – 30%

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Оценка заявок по критерию "цена договора"

1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" определяется по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



    где:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 -  начальная  (максимальная)  цена  договора, 

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  -  предложение  i-го участника конкурса по цене договора.

2. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

3. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию "квалификация участника конкурса"

1. Для оценки заявок по критерию "квалификация участника конкурса" каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по данному критерию  устанавливаются два показателя:

а) опыт работы – 50 баллов

б) кадровый состав – 50 баллов

2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация участника конкурса", определяется по формуле:
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 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
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 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

3. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

4. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "квалификация участника", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

5. При оценке заявок по критерию "квалификация участника конкурса" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

16. Контакты с заказчиком.

Ни один из участников размещения заказа не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

17. Присуждение договора.

Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня опубликования итогового протокола.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения  на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

	Государственный заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»

	Предмет конкурса: 
Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации:

Лот №1: «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской области»
Лот №2: «Установка блочной газовой котельной по ул. Советской в с. Вожгалы Куменского района Кировской области»

Лот №3: «Распределительные сети газопровода в пгт Кумёны Кумёнского района Кировской области (1-й пусковой комплекс)»

	Источник средств: средства Инвестора.

	Идентификационный номер конкурса: №14(к)смр/инв-1112

	Приглашаются участники размещения заказа: 
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  

	Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1: 8 904 090 рублей
Лот №2: 3 460 710 рублей
Лот №3: 65 383 250 рублей

	Цена договора  включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных налогов, в том числе НДС (если Подрядчик является его плательщиком), а также любые возможные расходы и затраты, связанные с исполнением договора.

	Порядок платежей и расчетов:

согласно положений проекта договора подряда

	Место выполнения работ: 
Лот №1: п. Вичевщина Куменского района Кировской области
Лот №2: с. Вожгалы Куменского района Кировской области

Лот №3: пгт Кумёны Куменского района Кировской области

	Сроки выполнения работ: 
Лот №1: до 15.02.2013 г., выполнение благоустройства – до 31.06.2013г.
Лот №2: до 15.02.2013 г., выполнение благоустройства – до 31.06.2013г.
Лот №3: до 30.11.2013 г., включая благоустройство.

	Срок  предоставления гарантий качества работ: в течение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

	Требования к качеству: 

работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим зданием и проектно-сметной документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим  нормам и правилам и другим установленным нормам и правилам.

	Информация, требуемая для представления: 

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа:

а) сведения об участнике размещения заказа (форма № 2);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:

- опыт работы (Форма 3), 

- кадровый состав (Форма 4).

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

2) Конкурсная заявка (форма № 1);

3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником конкурса только одного участника размещения заказа.

По каждому лоту обязательно предоставление заявки, содержащей все вышеперечисленные документы. Предоставление в составе заявки на каждый лот неполного перечня документов и сведений, является нарушением положений настоящей документации.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность представленных заказчику документов.

	Заказчик отвечает на запрос о разъяснении положений конкурсной документации, поступивший не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

	Срок действия конкурсной заявки: до заключения договора

	Язык конкурсной заявки: русский

	Валюта конкурсной заявки: российский рубль. Цена конкурсной заявки, указанная в иностранной валюте, будет определяться пересчетом по курсу Центрального банка РФ на момент оценки заявок 

	Возможность электронной формы участия в конкурсе: не предусматривается.

	Адрес заказчика: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116-а, юридический отдел. e-mail: jur@gas43.ru
Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85 Волонихина Наталья Валерьевна

	Дата и место начала срока подачи конкурсных заявок: 25 октября 2012 г., по адресу Заказчика. 

	Дата, время и место окончания приема конкурсных заявок: 26 ноября 2012 г. до 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 26 ноября 2012 г. 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу Заказчика

	Дата и место рассмотрения конкурсных заявок: 29 ноября 2012 г. по адресу Заказчика

	Дата, место оценки и сопоставления заявок: 30 ноября 2012 г. по адресу Заказчика

	Срок заключения контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения  на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

	Победитель конкурса должен подписать проект договора в течение 13 дней со дня подписания итогового протокола.


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по лоту №1
к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту газификации: «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской области»
1. Блочно-модульная котельная мощностью 3.15 МВт

2. Здание блочно-модульной котельной - одноэтажное в плане. Котельная состоит из металлического каркаса, к которому крепятся стеновое ограждение и кровельное покрытие из "Сэндвич" панелей.

3. Фундамент  под котельную предусмотрен из монолитной плиты опирающихся на бетонный фундамент (33.9м3).  Основание под фундамент  привозной грунт (песок средней крупности 71.5м3).

 Дымовая труба (Ф400, Н=21м 2шт.) поставляются в комплекте с пространственной рамой и устанавливаются на железобетонный фундамент (19м3.)

    Фундамент под ДЭС из монолитного фундамента (4м3)

4.      Тепловые камера из сборных фундаментных блоков с установкой стремянки и покрытием из железобетонных плит, тепловые камеры-3шт., из сборных фундаментных блоков(0.324м3-74шт.)

Плиты (-8шт.)

Подземная и надземная тепловая сеть из стальных труб Ф-219 -277м .(в тепловой изоляции из цилиндров из минеральной ваты на синтетическом связующем б-60мм). Тепловая сеть проложена в непроходимом канале 1280х600 на глубине 0,50-1,3м.Установка шаровых кранов на теплотрассе всего -10шт, в том числе по диаметрам: Ду80-4шт, Ду25-2шт, Ду200-4шт.

5. Наружный газопровод среднего давления в подземном исполнении из стальных труб Ф57х3,5  по ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80* и полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR 11 протяженностью -  19,5 м.

Газопровод прокладывается в подземном исполнении. Глубина заложения  -  1,50 – 1,73 м.

На выходе из земли  у проектируемой котельной предусмотрена установка крана шарового изолирующего под приварку Ду50-1шт. и отключающего устройства в надземном исполнении крана шарового изолирующего фланцевого -1шт.  класс герметичности «В»  Средний срок службы не менее 30 лет.

6. Тепловой приямок -1шт. (кладка стен 1.24м3)

7. Дренажный колодец Ф1500мм -2шт.

8. Устройство пожарного резервуара -75м3 -2шт.

9. Прокладка кабеля АВБбшв в траншее с покрытием кирпичом  – 79.6м.

10. Установка железобетонных опор ВЛ 0,4КВ-3шт. со светильниками.

11. Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 - 63х5,8 питьевая по ГОСТ 18599-2001 протяженностью 48.5п.м.

12. Врезка в существующий водопровод  Ф63мм.

13. Установка запорной и спускной арматуры в водопроводных колодцах(Ф-50мм) –3шт.

14. Установка водопроводных колодцев (Ф-1500мм) – 2шт.

15. Прокладка канализации из труб полипропиленовых Ф160мм -15п.м. ф110мм-24п.м.

16. Устройство канализационного колодца (Ф-1000мм)-4шт.

17. Охлаждающий колодец Ǿ1,5м – 1шт.

18. Монтаж дизельгенераторной установки -1шт.

19. Монтаж резервуара сбора аварийных проливов РГ -5 (одностенный0 (емк.5м3) -1шт.

20. Площадка АЦ -36.4м2.

21. Установка технологических лотков (6.1м3) Устройство технологических приямков -1шт.. Трубопроводы стальные бесшовные г   по ГОСТ 8732-78* труба Ф40х2.8-67.5м.п..Ф89х4,0-3.5м.п. Ф108х4,05-13.5м.п..

22. Водоотведение (мощение откосов камень булыжный 19м3) -125м2.

23. Ограждение –(металлические ограды 2.2м  по ж/б столбам)-131 м.п.

24. На отведенном участке предусмотрено соответствующее благоустройство: 

- восстановление покрытий (проезды, тротуары и газоны) в местах прокладки инженерных сетей-99м2

- устройство асфальтобетонного покрытия проезда к газовой котельной -756м2

- устройство асфальтобетонных необходимых покрытий на территории газовой котельной-53м2

25. Расчет продолжительности строительства газовой котельной выполнен на основании СНиП 1.04.03-85* ч.II и составил по ПОС 2- месяца. 

Работы должны быть выполнены специализированной организацией, на все применяемые материалы должны быть сертификаты заводов      изготовителей и паспорта на оборудование.

Замена конструктивных элементов, изменение технических решений по желанию подрядчика невозможны, только в случае обнаружения ошибки проектировщика.

В соответствии с п.2 ч.8 №116-ФЗ отклонения от проектной документации ОПО в процессе строительства не допускаются.

Предусмотреть врезку в существующие сети; водопровод, газопровод, тепловые сети, канализацию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по лоту №2

к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту газификации: «Установка блочной газовой котельной по ул. Советской в с. Вожгалы Куменского района Кировской области»

1. Блочно-модульная котельная мощностью 0,6 МВт

2. Здание блочно-модульной котельной - одноэтажное в плане 2.4х12.68 м. Котельная состоит из металлического каркаса, к которому крепятся стеновое ограждение и кровельное покрытие из "Сэндвич" панелей.

3. Фундамент  под котельную предусмотрен из сборных железобетонных плит -6шт, и -1шт.) опирающихся на железобетонный блоки  0,144м3-4шт, 1.62-м3 -55шт., 0.432м3-6шт.,). Основанием под фундамент служит привозной грунт (песок средней крупности -38м3).

4. Дымовые трубы поставляются в комплекте с пространственной рамой и устанавливаются на железобетонный фундамент(бетон В15 F50 W4-12м3). Дымовая труба Н=14,5м, D250мм -2шт.

       Фундамент из армированного бетона (бетон В15 F50 W4-1.4м3) под резервуар аварийного топлива V=5м3 и резервуар сбора аварийного пролива топлива РГ-5из армированного бетона (бетон В15 F50 W4-1.58м3) 
Для узла приема топлива конструкция основания из армированного бетона(ГОСТ 8409-93 L50*5L=500-8шт.L50*5L=700-4шт.)и металлические конструкции.

    Фундамент из сборных железобетонных плит (плита дорожная ПД-1шт.) под (ДГУ) контейнер типа «Север».

    Фундамент молниеотвода из армированного бетона (бетон В15 F50 W4-12м3).

     Тепловая камера из сборных фундаментных блоков(0.162м3-44шт) с установкой стремянки и покрытием из железобетонных плит,

5. Наружный газопровод среднего давления в подземном исполнении из П/Э труб Ф63мм протяженностью -  120 м.

Газопровод прокладывается в подземном исполнении. Глубина заложения  -  1,63 – 2,98 м.

На выходе из земли  у проектируемой котельной предусмотрена установка крана фланцевогоДу50-1шт.  класс герметичности «В»  Средний срок службы не менее 30 лет.

Надземный газопровод среднего давления на вводе в котельную из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 d 57х3,5 с защитным покрытием из  эмали ПФ-133 в два слоя  ГОСТ 926-82*, нанесенное по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82* протяженностью 6,0 м.

6. Подземная бесканальная тепловая сеть из гибких предизолированных труб из сшитого полиэтилена с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Ф 90/145 + ИЗОПРОФЛЕКС-А- 130 м.п. Установка шаровых кранов на теплотрассе всего -6шт, в том числе по диаметрам: Ду80-2шт, Ду25-2шт, Ду15-2шт.

7. Прокладка кабеля ВБбШв-0,66 в траншее с покрытием кирпичом  – 147 м

8. Прокладка кабеля ВБбШв-0,66  в трубе асбетоцементной Ф100-9 м.

9. Установка железобетонных стоек  наружного освещения с кронштейнами и светильниками – L=11м -2 шт.

10. Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 - 63х5,8 питьевая по ГОСТ 18599-2001 протяженностью 58,0 п.м.

Врезка в существующий водопровод  Ǿ50

Установка запорной и спускной арматуры в водопроводных колодцах  Ру16 Ф50–2шт.

11. Установка водопроводных колодцев Ф1500мм – 1шт..

12. Прокладка канализации из труб полипропиленовых 160/139мм  протяженностью-16,0п.м.

13. Охлаждающий колодец Ǿ1,5м – 1шт.

14. Монтаж дизельгенераторной установки АД-16 в контейнере типа «Север» -1шт.

15. Монтаж резервуара сбора аварийных проливов РГ -5 (одностенный0 (емк.5м3) -1шт.

  Система аварийного топливоснабжения (дизельное топливо). Монтаж резервуара хранения топлива стального ( двухстенный) ( емк. 5 м3) -1шт.

Строительство площадки АЦ -23,1м2.

26. Прокладка подземных топливопроводов прокладываются в ж/блотке 200х350 со съемными перекрытиями без обратной засыпки, на опорах типа. Трубопроводы стальные бесшовные горячедеформированные   по ГОСТ 8732-78* труба Ф40х2.8-5,0м.п.Ф57х3,5-60,0м.п..Ф89х4,0-12м.п. Ф108х4,05м.п..

16. На отведенном участке предусмотрено соответствующее благоустройство: 

- восстановление покрытий (проезды, тротуары и газоны) в местах прокладки инженерных сетей; (плиты бетонные-20.55м2;) 

- устройство асфальтобетонного покрытия проезда к газовой котельной (145м2,)

- устройство необходимых покрытий на территории газовой котельной (камни бортовые -26м,п, асфальтобетон 202м2,)

17. Расчет продолжительности строительства газовой котельной выполнен на основании СНиП 1.04.03-85* ч.II и составил -2 месяца. 

Работы должны быть выполнены специализированной организацией, на все применяемые материалы должны быть сертификаты заводов      изготовителей и паспорта на оборудование.

Замена конструктивных элементов, изменение технических решений по желанию подрядчика невозможны, только в случае обнаружения ошибки проектировщика.

В соответствии с п. 2 ч. 8 №116 ФЗ, отклонения от проектной документации ОПО в процессе его строительства не допускаются.

После получения положительного заключения Государственной экспертизы возможны небольшие изменения в объемах по спецификации. 

Предусмотреть врезки в существующие сети; водопровод, тепловые сети, газопровод, канализация.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ по лоту №3

к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту газификации: «Распределительные сети газопровода в пгт Кумёны Кумёнского района Кировской области (1-й пусковой комплекс)»

1. Установка газорегуляторных пунктов в шкафном исполнении – 3 шт.

 Технические характеристики ГРПШ №8
	Наименование параметра или характеристики
	Величина

	Контролируемая среда
	Природный газ

по ГОСТ 5542-87

	Максимальное давление на входе, МПа
	0.3

	Диапазон настройки выходного давления, кПа
	от 2 до 5

	Расчетное давление на входе, МПа
	0.299

	Расчетное давление на выходе, МПа
	0.002

	Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования)
	РДНК-400

	Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0.299МПа
	169

	Максимально - часовой расход газа, согласно  схемы газоснабжения,  м3/ч
	120

	Учет расхода газа
	на обогрев

	Очистка газа от механических примесей
	фильтр газовый

	Система обогрева
	газовая

	Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм  вод. ст.)
	2000(200)

	Расход газа для системы обогрева, м3/ч
	0.4

	Габаритные размеры, мм, не более:

· длина

· ширина

· высота
	1300

870

1550

	Масса, кг, не более
	800

	Средний срок службы, лет, не менее
	15


Технические характеристики  ГРПШ №2
	Наименование параметра или характеристики
	Величина

	Контролируемая среда
	Природный газ

по ГОСТ 5542-87

	Максимальное давление на входе, МПа
	0.3

	Диапазон настройки выходного давления, кПа
	от 2 до 5

	Расчетное давление на входе, МПа
	0.270

	Расчетное давление на выходе, МПа
	0.002

	Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования)
	РДГ-50Н/30

	Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0.270МПа
	790

	Максимально - часовой расход газа, согласно  схемы газоснабжения,  м3/ч
	499

	Учет расхода газа
	на обогрев

	Очистка газа от механических примесей
	фильтр газовый

	Система обогрева
	газовая

	Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм  вод. ст.)
	2000(200)

	Расход газа для системы обогрева, м3/ч
	0.4

	Габаритные размеры, мм, не более:

· длина

· ширина

· высота
	2000

870

1650

	Масса, кг, не более
	800

	Средний срок службы, лет, не менее
	15


Технические характеристики  ГРПШ №3

	Наименование параметра или характеристики
	Величина

	Контролируемая среда
	Природный газ

по ГОСТ 5542-87

	Максимальное давление на входе, МПа
	0.3

	Диапазон настройки выходного давления, кПа
	от 2 до 5

	Расчетное давление на входе, МПа
	0.292

	Расчетное давление на выходе, МПа
	0.002

	Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования)
	РДГ-50Н/30

	Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0.292МПа
	834

	Максимально - часовой расход газа, согласно  схемы газоснабжения,  м3/ч
	562

	Учет расхода газа
	на обогрев

	Очистка газа от механических примесей
	фильтр газовый

	Система обогрева
	газовая

	Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм  вод. ст.)
	2000(200)

	Расход газа для системы обогрева, м3/ч
	0.4

	Габаритные размеры, мм, не более:

· длина

· ширина

· высота
	2000

870

1650

	Масса, кг, не более
	800

	Средний срок службы, лет, не менее
	15


2. Распределительный газопровод среднего давления общей протяженностью - 3,770 км, в том числе:

· из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  225х20.5 – 0.110 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11  225х20.5 – 1.492 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11  160х14.6 – 0.296 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11  110х10.0 – 1.283 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11  63х5.8 – 0.521 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по 
ГОСТ 10705-80*) Ø219х5.0 – 0.011 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по 
ГОСТ 10705-80*) Ø159х4.5 – 0.007 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по 
ГОСТ 10705-80*) Ø108х4.0 – 0.037 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по 
ГОСТ 10705-80*) Ø57х3.5 – 0.007 км;

· из труб стальных водогазопроводных 50х3.5 по ГОСТ 3262-75 – 0.006 км;

· газопровод среднего давления участками прокладывается совместно с газопроводом низкого давления в одной траншее.

3. Распределительный газопровод низкого давления общей протяженностью 26,558 км:  в том числе

· из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11  225х12.8 – 0.015 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6  225х12.8 – 2.43 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6  160х9.1 – 0.898 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6  110х6.3 – 4.071 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6  63х3.6 – 9.195 км;

· из труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6  32х3.0 – 5.684 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø219х5.0 – 0.067 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø159х4.5 – 0.033 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø108х4.0 – 0.091 км;

· из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) Ø57х3.5 – 0.014 км;

· из труб стальных водогазопроводных 50х3.5 по ГОСТ 3262-75 – 0.154 км;

· из труб стальных водогазопроводных 25х2.5 по ГОСТ 3262-75 – 3.906 км;

4. Фасадный газопровод низкого давления многоквартирных жилых зданий общей протяженностью  - 0.640 км, в том числе:

· из труб стальных водогазопроводных 50х3.5 по ГОСТ 3262-75 – 0.405 км;

· из труб стальных водогазопроводных 25х2.5 по ГОСТ 3262-75 – 0.235 км.

5. Газопроводы прокладываются в подземном исполнении. Глубина заложения газопроводов 1.74 – 3.50 м.
6. В качестве запорной арматуры, для отключения ремонтных участков, предусматривается установка стальных шаровых кранов в надземном исполнении  с ограждением в количестве  41 шт.  с условными диаметрами: 

a.  Ду=50 – 3 шт, 

b. Ду=100 – 20 шт, 

c. Ду=150 – 6 шт. 

d.  Ду=200 – 12 шт. и условным давлением Pу=1.6МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93.

7. В качестве запорной арматуры на штуцерах надземных отключающих устройств, предусматривается установка фланцевых шаровых кранов, условным диаметром Ду=32 и условным давлением Pу=4.0МПа. Класс герметичности  - «А» по ГОСТ 9544-93.

8. В качестве запорной арматуры для подземной установки (отключающее устройство № 29), предусматривается установка стального шарового крана с патрубками из полиэтилена 
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 для подземной установки с ограждением с изоляцией весьма усиленного типа с условным диаметром Ду=200 и условным давлением Pу=1.0МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93.

9. На газопроводах-вводах предусматривается установка муфтовых шаровых кранов условным диаметром Ду=25 – 637 шт. и Ду=50 – 24 шт. и условным давлением Pу=4.0МПа. Класс герметичности  - «А» по ГОСТ 9544-93,  с изолирующими соединениями, футлярами и продувочными штуцерами,  с неразъемным соединением
полиэтилен-сталь.

10.  При пересечении проезжих частей улиц, коммуникаций предусмотрена установка футляров методом прокола  из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р50838-2009 протяженностью 479 метров всего  - 39 шт, , в том числе : 

a. Ø 315х28.6 – 11 штук,  151,5 м

b. Ø225х20,5 - 2 штуки,    46     м
c. Ø 160х14,6 - 13 штук,   159   м
d. Ø 110х10 - 8 штук,        79,5  м

e. Ø 63х5,8 - 5 штук,         43     м      
11. При пересечении каналов тепловой сети предусмотрена установка футляров  методом продавливания из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В Ст3сп по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.609-2005 - длиной-324,5 метра, всего 64 штуки ,   в том числе:  

a. ∅219х5.0 - 40 штук,   203   м

b. ∅273х5.0 – 13 штук,  66,5  м

c. ∅325х5.0 - 2 штуки,  10     м

d. ∅377х6.0 – 9 штук,    45    м

12. Для подземной прокладки методом ННБ под водными преградами предусмотрена прокладка  из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009 с минимальной длительной прочностью 10.0 МПа протяженностью 110.0  м. и 15,5м -   диаметр 225х20,5 мм.
13. При строительстве газопроводов предусмотрены следующие виды работ:

· очистка полости газопровода (продувка), испытание, врезка  в действующий газопровод, пуск газа, пуско-наладочные работы на ГРПШ

· рекультивация земельного участка площадью 12.3562 га;

· вынос в «натуру» осей строительной сетки, закрепление осей зданий и сооружений

· разборка и восстановление заборов-  3235 м2;

· вырубка деревьев - 273 шт;

· огрунтовка металлических поверхностей  за один раз грунтовкой ГФ-021 –в два слоя

· окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – в два слоя

· установка пригрузов для балластировки газопровода  -ЦПС  улучшенные для кладочных работ, цементный рецепт №5 марка 150, в мешках тканевых общей массой 15,18 тонн в количестве 331 штука на газопроводы среднего и низкого давлений и 2,7тонны в количестве 108 штук на  газопроводы-вводы.
· при укладке газопровода через дороги разборка и восстановление дорожных покрытий: асфальтобетонное – 2838.0 м2; цементно-бетонное – 588.0 м2; щебеночное - 17.0 м2; грунтовое – 3118 м2.

· разработка грунта на вывоз  - 144000 тонн

· установка опознавательных знаков и железо-бетонных столбиков с опознавательными знаками по трассе газопроводов среднего и низкого давлений.

· благоустройство с восстановлением водоотводных канав

· укладка  полиэтиленовой сигнальной ленты ЛСГ 200 с изолированным проводником 

· устройство контрольной трубки на теплотрассе при прокладке газопровода под теплотрассой в футляре

· уплотнение грунта пневматическими трамбовками

· водоотлив из траншей

· рассверловка люков колодцев

14. Продолжительность строительства составит по ПОС – 12.4 месяца.

15. Всё применяемое в проекте оборудование, арматура и трубопроводы должны иметь  сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора России.

16. В соответствии со ст. 8 п. 2   Федерального закона  от 21.07.1997 года №116 ФЗ ( ред. от 30.11.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ( с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2012 года) – отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства  - не допускаются.

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора по лоту №1
для проведения конкурса  на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

	«Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района 
Кировской области»
 

 

Для договорной цены

№ 

Наименование видов работ 

п.п.

и затрат

строит.-монт.

оборуд.

прочих

всего

1

2

7

8

9

10

Гл. 1

Подготовка терр. стр-ва

 

 

 

 

см1а

Вынос в натуру

0,00

 

0,69

0,69

 

Итого по гл. 1

0,00

 

0,69

0,69

Гл.2

Основные объекты строительства

203,53

 

 

203,53

1-1

Монолитная плита под котельную

117,73

 

 

117,73

1-2

Фундамен и монолитная плита под ДЭС

6,89

0,00

 

6,89

1-3

Охлаждающий колодец

14,61

0,00

 

14,61

1-4

Электрооборудование и автоматизация

17,21

13,36

 

30,57

1-5

Технологические трубопроводы и арматура

27,19

23,26

 

50,45

1-6

Молниезащита и заземление

4,38

 

 

4,38

1-7

Установка  технологических лотков и технологических приямков

15,52

 

 

15,52

Договор поставки

Монтажи стоимость блочной газовой котельной

 

 

 

0,00

Гл .4

Объекты энергетического хозяйства

6,43

0,00

 

6,43

см2

Элсети 0.4кв

6,43

0,00

 

6,43

 

 

 

 

 

 

 

Итого по гл 1-4

209,96

36,62

0,69

247,27

Гл 6

Наружные сети и сооружения

730,25

9,87

 

740,12

см3

наружный водопровод

43,76

 

 

43,76

см 4

наружная канализация

47,07

9,87

 

56,94

см 5

теплотрасса

417,30

 

 

417,30

6-1

наружный газ-д сред давл

13,58

 

 

13,58

6-2

электрохимзащита

5,45

 

 

5,45

см7

пож.резервуар емк 75м3 (2шт)

203,09

 

 

203,09

Гл 7

Благоустройство гл 7

253,17

 

 

253,17

см8

Проезды и площадки.Площадка АЦ.Водоотводныеканавы Посев трав

163,84

 

 

163,84

см 9

Ограждения

48,45

 

 

48,45

см 10

Наружное освещение

15,72

 

 

15,72

см 11

вертикальная планировка

25,16

 

 

25,16

 

Итого по гл. 1-7

1193,38

46,49

0,69

1240,56

Гл. 8

Временные 3,2 %

 

 

 

0,00

 

Итого по 1-8:

1193,38

46,49

0,69

1240,56

Гл. 9

Зимний 2,2%

26,25

 

 

26,25

 

Транспортные расходы 2,81%

33,53

 

0,00

33,53

 

торги

 

 

 

0,00

 

ПНР котельного оборудования

 

 

 

0,00

 

подключение к эл сетям

 

 

 

0,00

 

Итого по гл. 9

59,79

 

0,00

59,79

 

Итого по 1-9

1253,17

46,49

0,69

1300,35

Гл. 10

Строительный контроль

 

 

0,00

0,00

Гл. 12

Проектные работы

 

 

 

 

 

Авторский надзор 0.2%

 

 

0,00

0,00

 

Проектные работы

 

 

0,00

0,00

 

Затраты на экспертизу 11,88%

 

 

 

 

 

Итого по гл. 12

 

 

0,00

0,00

 

Итого по гл. 1-12

1253,17

46,49

0,69

1300,35

 

Непредвиденные 2,0%

25,06

 

 

 

 

Всего

1278,23

46,49

0,69

1325,41

 

Пересчет на март 2010 г.

5,63

3,15

3,49

 

 

 

7196,44

146,44

2,41

7345,30

 

НДС 18%

1295,36

26,36

0,43

1322,15

 

Всего с НДС 

8491,80

172,80

2,84

8667,45

 

Дефлятор  2013 гна благ-ство(253,17*5,01*1,0365*0,18=236,64)
236,64

1,00

1,00

236,64

 

Стоимость работ с учетом дефл.

8728,45

172,80

2,84

8904,09

Обоснование начальной (максимальной) цены договора по лоту №2

для проведения конкурса  на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Установка блочной газовой котельной по ул. Советской в с. Вожгалы Куменского района Кировской области»

 

 

Для договорной цены

№ 

Наименование видов работ 

п.п.

и затрат

строит.-монт.

оборуд.

прочих

всего

1

2

7

8

9

10

Гл. 1

Подготовка терр. стр-ва

 

 

 

 

см1а

Вынос в натуру

0,00

 

1,17

1,17

 

вертикальная планировка

6,27

 

 

6,27

 

Итого по гл. 1

0,00

 

1,17

7,44

Гл.2

Основные объекты строительства

134,53

0,00

 

134,53

1-1

Устройство фундаментов

50,72

 

 

50,72

1-5

Технологические решения

72,78

 

 

72,78

1-6

Молниезащита и заземление

11,03

22,30

 

33,33

Договор поставки

Монтажи стоимость блочной газовой котельной

 

 

 

0,00

Гл .4

Объекты энергетического хозяйства

32,79

163,04

 

195,83

см2

Элсети 0.4кв

32,79

163,04

 

195,83

 

Итого по гл 1-4

173,59

163,04

1,17

337,80

Гл 6

Наружные сети и сооружения

218,63

0,00

 

218,63

см3

наружный водопровод

34,27

 

 

34,27

см 5

теплотрасса

142,17

 

 

142,17

6-1

система газоснабжения

34,42

 

 

34,42

6-2

электрохимзащита

7,77

22,30

 

30,07

Гл 7

Благоустройство гл 7

 

 

 

0,00

см8

Благоустройство

157,01

 

 

157,01

 

Итого по гл. 1-7

392,22

185,34

1,17

578,73

Гл. 8

Временные 3,2 %

 

 

 

0,00

 

Итого по 1-8:

392,22

185,34

1,17

578,73

Гл. 9

Зимний 2,2%

8,63

 

 

8,63

 

Транспортные расходы 2,81%

11,02

 

0,00

11,02

 

торги

 

 

 

0,00

 

ПНР котельного оборудования

 

 

 

0,00

 

подключение к эл сетям

 

 

 

0,00

 

Итого по гл. 9

19,65

 

0,00

19,65

 

Итого по 1-9

411,87

185,34

1,17

598,38

Гл. 10

Строительный контроль

 

 

0,00

0,00

Гл. 12

Проектные работы

 

 

 

 

 

Авторский надзор 0.2%

 

 

0,00

0,00

 

Проектные работы

 

 

0,00

0,00

 

Затраты на экспертизу 11,88%

 

 

 

 

 

Итого по гл. 12

 

 

0,00

0,00

 

Итого по гл. 1-12

411,87

185,34

1,17

598,38

 

Непредвиденные 2,0%

 

 

 

 

 

Всего

411,87

185,34

1,17

598,38

 

Пересчет на март 2010 г.

5,63

3,15

3,49

 

 

 

2318,83

583,82

4,08

2906,73

 

НДС 18%

417,39

105,09

0,73

523,21

 

Всего с НДС 

2736,22

688,91

4,82

3429,95

 

Дефлятор  2013 гна благ-ство(157,01*0,0501*1,0365*0,18=30,76)
30,76

1,00

1,00

30,76

 

Стоимость работ с учетом дефл.

2766,98

688,91

4,82

3460,71

Обоснование начальной (максимальной) цены договора по лоту №3
для проведения конкурса  на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Распределительные сети газопровода в пгт Кумёны Кумёнского района 
Кировской области(1-й пусковой комплекс) »
№                       пп

Наименование видов работ  и затрат

Для договорной цены

строит.-монт.

оборуд.

прочих

всего

1

2

7

8

9

10

Гл. 1

Подготовка терр. стр-ва

 

 

 

 

1а

Вынос в натуру осей 

 

 

58,22

58,22

1

Снос зеленовых насаждений

10,79

 

 

10,79

2

Рекультивацияземель

150,00

 

 

150,00

3

Разборка дорожных покрытий

65,54

 

 

65,54

4

Компенсация ст-ти зел насаждений

 

 

 

0,00

 

Итого по гл. 1

226,33

 

58,22

284,55

Гл. 2

Основные объекты строительства

 

 

 

 

02-01

Наружный газопровод

8500,00

 

 

8500,00

02-02

Шкафные газорегуляторные пункты

21,13

88,36

 

109,49

02-03-01

Врезка газопровода в сущ сети

5,60

 

 

5,60

 

Итого по гл. 2

8526,73

88,36

 

8615,09

Гл. 7

Благоустройство и озелен. теорритории

753,42

 

 

753,42

07-01

Вертикальная планировка

2,09

 

 

2,09

07-02

Благоустройство

191,49

 

 

191,49

07-03-01

Восстановление дорожных покрытий

559,84

 

 

559,84

 

Итого по гл. 1-7

9506,48

88,36

58,22

8901,73

Гл. 8

Временные 1,5 %

0,00

 

 

0,00

 

Итого по 1-8:

9506,48

88,36

58,22

9653,06

Гл. 9

Прочие работы и затраты

 

 

 

 

 

Зимний 3.3%

313,71

 

 

313,71

 

Доп. транспорт материалов 2,81 %

267,13

 

 

267,13

09.янв

ПНР

11,17

 

20,13

31,30

 

торги

 

 

 

 

 

Итого по гл. 9

592,02

 

20,13

612,15

 

Итого по 1-9

10098,50

88,36

78,35

10265,21

Гл. 10

Технадзор 2,14 %

 

 

0,00

0,00

Гл. 12

Проектные работы

 

 

 

 

 

Авторский надзор 0.2%

 

 

0,00

0,00

 

Изыскательские

 

 

0,00

0,00

 

Проектные работы

 

 

0,00

0,00

 

Экспертиза 

 

 

0,00

0,00

 

Итого по гл. 12

 

 

0,00

0,00

 

Итого по гл. 1-12

10098,50

88,36

78,35

10265,21

 

Непредвиденные 2,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всего

10098,50

88,36

78,35

10265,21

 

Пересчет на октябрь 2012 г.

5,42

3,15

3,53

 

 

Стоимость работ в ценах  октябрь 2012 г.

54733,85

278,33

397,36

55409,54

 

Дефлятор на сентябрь 2012 - ноябрь 2012 (1.0182+1.0244+1.0308)/3

1,0000

 

 

 

 

Итого с дефлятором

54733,85

 

 

 

 

НДС 18%

9852,09

50,10

71,52

9973,72

 

Всего с НДС 

64585,94

328,43

468,88

65383,25




Форма 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ПО ЛОТУ №_______
Участник размещения заказа: _____________________________
Предмет договора: _______________________________________                                       
______________________________________________________________________

Предлагаемые условия заключения договора:

Цена договора _____________________________________ 
(в том числе НДС____ тыс.руб.) или ( НДС не облагается согласно____________).
Срок  предоставления гарантий качества работ:в течение 2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
Сведения о качестве работ:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ (с указанием конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным конкурсной документацией, и указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)):

	№ п/п
	Наименование товара, маркировка 
	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией
	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)
	Стандарт на изделие, материал

	
	
	
	
	


Настоящей заявкой подтверждаем, что 

· не проводится ликвидация участника размещения заказа - юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

· деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена.

· у участника размещения заказа отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

             м.п.

             дата           
Форма 2

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Участник размещения заказа                                                                           р
	1.
	Фирменное наименование (наименование)
(для юридического лица)
	

	2.
	Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….) 

(для юридического лица)
	

	3
	Место нахождения

(для юридического лица)
	

	4
	Почтовый адрес

(для юридического лица)
	

	5.
	Форма собственности
 (для юридического лица)
	

	6
	Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации)

(для юридического лица)
	

	7
	Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество

(для юридического лица)
	

	8
	Головная организация

(для юридического лица)
	

	9
	Ответственное лицо по выполнению контракта (руководитель контракта), телефон

(для юридического лица)
	

	10
	Фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
	

	11
	Паспортные данные

(для физического лица)
	

	12
	Место жительства

(для физического лица)
	


	13
	Отношение к субъектам

малого предпринимательства
	

	14
	Банковские реквизиты

(наименование банка, телефон, р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП)
	

	15.
	Телефон, факс, Е-mаil, моб. тел.
	

	16.
	Допуск СРО (№ дата)
	

	17.
	Виды деятельности, на которые выдан допуск СРО.
	


Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата
                                                                                                                           Форма 3

ОПЫТ РАБОТЫ

участника размещения заказа по выполнению строительно-монтажных работ
 по объектам газификации
Участник размещения заказа                                                                           р
Дата создания юридического лица __________________
	№
	Наименование объекта 
	Расположение объекта

(страна, город)


	Дата выполнения работ
	Какие работы выполнены


	Заказчик

(точный адрес, телефон, 

ответственное лицо)



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	Итого объектов:


Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата

                                                                                                                               Форма 4

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

участника размещения заказа

Участник размещения заказа                                                р

	№ 
п/п
	Занимаемая должность
	Фамилия И.О.
	Образование и специальность


	Стаж работы (общий)
	Год последней переподготовки, повышения квалификации

	1
	2
	3
	4
	5
	8

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Общее количество работающих
	
	
	
	
	


Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
по лоту №1

Город Киров, областной                          


     "____" __________2012 г.

                      
Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,  

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола рассмотрения и оценки заявок №_________________ от ___________________ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Установка блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района Кировской области» (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств.

Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) (Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией и действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору - со дня заключения договора до 15 февраля 2013 года, выполнение благоустройства – до 30 июня 2013 г., включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков. 

График производства  Работ является Приложением №2 к договору.
2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11).

3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по настоящему договору составляет ___________________ рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается. Смета на работы является Приложением №1 к настоящему договору.
3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3. Форма оплаты – денежные средства.

3.4. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы. 

3.5. Оплата выполненных работ производится в течение 45 дней Инвестором в рамках договора инвестирования №_______ от ___________________________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в установленном порядке. 

3.6. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

3.7. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

3.8. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

3.9. Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов.

3.10. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

3.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

4. Требования к выполнению Работ
4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

4.2.  Подрядчик вправе привлекать к осуществлению Работ, определенных в Смете (Приложение № 1), субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков или иных третьих лиц и заключение субподрядных договоров. В информации для согласования должны излагаться: наименование и юридический адрес субподрядной организации или иного третьего лица, предмет договора, наличие допуска СРО (с приложением выписки из ЕГРЮЛ, копий допуска, учредительных документов, проекта договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику или иному третьему лицу работ).

4.3. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

4.4. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.
4.5. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

 4.6. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

4.7. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.
         4.8. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

4.9. Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

4.10. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.11. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.12. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ, несоблюдение Подрядчиком данного обязательства влечет приостановку работ, что будет являться для Подрядчика нарушением срока начала работ и повлечет ответственность.

4.13. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

4.14. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

4.15. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.

4.16. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ. 

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб. 


 По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе.

5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а).

Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

5.3. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

5.4. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями  подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

5.5. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат  доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

 Заказчик вправе в этом случае потребовать  уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

5.6. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;


- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ; 

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам. 

6.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ. 

7. Права и обязанности Заказчика
7.1. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ;

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом;

- обеспечить Подрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям телефонной связи, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. Учет и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью возлагается на Подрядчика. Контроль расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью осуществляется заказчиком;

- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 3 (Три) календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой документации;

- обеспечить авторский и технический надзор за соответствием выполненных Работ рабочей документации, нормам и за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях договора.  

8.Обязанности и права Инвестора

             8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.


Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 45 дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

       8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанный в настоящем договоре.
  8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

· за несоблюдение графика выполнения отдельных видов работ и этапов начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;

· за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;
· за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 1% от стоимости договора;

· за невыполнение срока представления Заказчику форм КС-2 согласно п. 4.17. настоящего договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки;

· при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

 9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. Прочие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

       10.2. В случае отсутствия финансирования  настоящий договор подлежит расторжению.

 10.3. Все изменения или дополнения условий  договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

 10.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

 10.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более  чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству либо срокам выполнения работ,

· при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

· в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком

  10.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

        10.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Приложения к настоящему Контракту

Приложение № 1 – Смета на Работы.

Приложение №2 – График производства  Работ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»


С.Г

	 Рыков



	


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
по лоту №2
Город Киров, областной                          


     "____" __________2012 г.

                      
Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,  

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола рассмотрения и оценки заявок №_________________ от ___________________ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Установка блочной газовой котельной по ул. Советской в с. Вожгалы Куменского района Кировской области» (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств.

Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) (Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией и действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре.

4. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору - со дня заключения договора до 15 февраля 2013 года, выполнение благоустройства – до 30 июня 2013 г., включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков. 

График производства  Работ является Приложением №2 к договору.
2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11).

5. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по настоящему договору составляет ___________________ рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается. Смета на работы является Приложением №1 к настоящему договору.
3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3. Форма оплаты – денежные средства.

3.4. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы. 

3.5. Оплата выполненных работ производится в течение 45 дней Инвестором в рамках договора инвестирования №_______ от ___________________________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в установленном порядке. 

3.6. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

3.7. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

3.8. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

3.9. Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов.

3.10. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

3.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

4. Требования к выполнению Работ
4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

4.2.  Подрядчик вправе привлекать к осуществлению Работ, определенных в Смете (Приложение № 1), субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков или иных третьих лиц и заключение субподрядных договоров. В информации для согласования должны излагаться: наименование и юридический адрес субподрядной организации или иного третьего лица, предмет договора, наличие допуска СРО (с приложением выписки из ЕГРЮЛ, копий допуска, учредительных документов, проекта договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику или иному третьему лицу работ).

4.3. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

4.4. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.
4.5. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

 4.6. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

4.7. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.
         4.8. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

4.9. Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

4.10. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.11. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.12. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ, несоблюдение Подрядчиком данного обязательства влечет приостановку работ, что будет являться для Подрядчика нарушением срока начала работ и повлечет ответственность.

4.13. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

4.14. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

4.15. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.

4.16. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ. 

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб. 


 По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе.

5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а).

Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

5.3. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

5.4. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями  подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

5.5. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат  доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

 Заказчик вправе в этом случае потребовать  уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

5.6. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;


- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ; 

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам. 

6.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ. 

7. Права и обязанности Заказчика
7.1. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ;

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом;

- обеспечить Подрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям телефонной связи, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. Учет и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью возлагается на Подрядчика. Контроль расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью осуществляется заказчиком;

- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 3 (Три) календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой документации;

- обеспечить авторский и технический надзор за соответствием выполненных Работ рабочей документации, нормам и за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях договора.  

8.Обязанности и права Инвестора

             8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.


Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 45 дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

       8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанный в настоящем договоре.
  8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

· за несоблюдение графика выполнения отдельных видов работ и этапов начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;

· за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;
· за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 1% от стоимости договора;

· за невыполнение срока представления Заказчику форм КС-2 согласно п. 4.17. настоящего договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки;

· при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

 9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. Прочие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

       10.2. В случае отсутствия финансирования  настоящий договор подлежит расторжению.

 10.3. Все изменения или дополнения условий  договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

 10.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

 10.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более  чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству либо срокам выполнения работ,

· при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

· в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком

  10.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

        10.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Приложения к настоящему Контракту

Приложение № 1 – Смета на Работы.

Приложение №2 – График производства  Работ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК: 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	ИНВЕСТОР:

КОГУП  «Агентство энергосбережения»


С.Г

	 Рыков



	


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
по лоту №3
Город Киров, областной                          


     "____" __________2012 г.

                      
Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,  

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., действующего на основании Устава, с третьей стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола рассмотрения и оценки заявок №_________________ от ___________________ настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительные сети газопровода в пгт Кумёны Кумёнского района Кировской области (1-й пусковой комплекс)» (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств.

Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) (Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией и действующими нормами и правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре.

6. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору (с учетом благоустройства) - со дня заключения договора до 30 ноября 2013 года, включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в процессе сдачи - приёмки Работ дефектов и недостатков. 

График производства  Работ является Приложением №2 к договору.
2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11).

7. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по настоящему договору составляет ___________________ рублей, в т.ч. НДС/НДС не облагается. Смета на работы является Приложением №1 к настоящему договору.
3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3. Форма оплаты – денежные средства.

3.4. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные работы. 

3.5. Оплата выполненных работ производится в течение 45 дней Инвестором в рамках договора инвестирования №_______ от ___________________________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в установленном порядке. 

3.6. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

3.7. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

3.8. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1).

3.9. Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР; непредвиденные работы и затраты – за фактически выполненные работы с предоставлением подтверждающих документов и расчетов.

3.10. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон.

3.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

4. Требования к выполнению Работ
4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

4.2.  Подрядчик вправе привлекать к осуществлению Работ, определенных в Смете (Приложение № 1), субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий договора.

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков или иных третьих лиц и заключение субподрядных договоров. В информации для согласования должны излагаться: наименование и юридический адрес субподрядной организации или иного третьего лица, предмет договора, наличие допуска СРО (с приложением выписки из ЕГРЮЛ, копий допуска, учредительных документов, проекта договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых субподрядчику или иному третьему лицу работ).

4.3. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов.

4.4. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного контроля материалов и изделий.
4.5. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, в противном случае начало работ невозможно.

 4.6. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет представителю Заказчика общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных представителем Заказчиком.

4.7. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов выполненных работ.
         4.8. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает представителя Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя Заказчика на объекте.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ.

4.9. Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по договору.

4.10. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.11. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. 

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

4.12. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ, несоблюдение Подрядчиком данного обязательства влечет приостановку работ, что будет являться для Подрядчика нарушением срока начала работ и повлечет ответственность.

4.13. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, организуемые Заказчиком.

4.14. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

4.15. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат.

4.16. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ. 

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб. 


 По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе.

5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3, КС-6, КС-6а).

Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры. 

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не рассматриваются и в отчетный месяц не включаются.

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами сдачи-приемки Работ с приложением документов, подтверждающих их выполнение.

5.3. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих решений:

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ;

б) в случае, если представленные результаты Работ содержат незначительные  отклонения от условий договора, Заказчик принимает результаты Работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ, в приложении к которому указываются замечания и претензии по результатам Работ и порядок их доработки;

в) в случае, если представленные результаты Работ содержат существенные отклонения от условий договора, Заказчик не принимает результаты Работ.

5.4. Результаты Работ, выполненные с замечаниями и (или) претензиями  подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

5.5. Результаты Работ, выполненные с существенным отклонением от условий договора, подлежат  доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение одного месяца с момента непринятия Заказчиком результатов Работ. Доработка результатов Работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов  Инвестором.

 Заказчик вправе в этом случае потребовать  уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в настоящем договоре.

5.6. Акт сдачи-приемки Работ подписывается в двух  экземплярах, один из которых  передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – Временные сооружения);

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их соответствующими актами приемки;

- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии таких сетей);

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации;

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора;

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения;

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  случае  их  поставки  из  других  стран;


- нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на объектах заказчика на период производства Работ;

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта.

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий необходимых для выполнения Работ; 

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями договора.

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком;

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных (не предусмотренных договором) работ;

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика.

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора.

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам. 

6.5. Подрядчик имеет право складировать материалы и оборудование в помещениях, передаваемых заказчиком под производство Работ. 

7. Права и обязанности Заказчика
7.1. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ;

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом;

- обеспечить Подрядчику возможность подключения к существующим инженерным сетям телефонной связи, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения. Учет и оплата расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью возлагается на Подрядчика. Контроль расходования воды, электроэнергии и пользования телефонной связью осуществляется заказчиком;

- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 3 (Три) календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой документации;

- обеспечить авторский и технический надзор за соответствием выполненных Работ рабочей документации, нормам и за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям;

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях договора.  

8.Обязанности и права Инвестора

             8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных средств.


Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 45 дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

       8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по выставленным счетам-фактурам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика, указанный в настоящем договоре.
  8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора потребовать уплаты:

· за несоблюдение графика выполнения отдельных видов работ и этапов начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки;

· за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки;

· за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку;
· за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 1% от стоимости договора;

· за невыполнение срока представления Заказчику форм КС-2 согласно п. 4.17. настоящего договора начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки;

· при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

 9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

10. Прочие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств.

       10.2. В случае отсутствия финансирования  настоящий договор подлежит расторжению.

 10.3. Все изменения или дополнения условий  договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами.

 10.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

 10.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае:

· задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов календарного графика производства работ более  чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика,

· несоблюдения Подрядчиком требований по качеству либо срокам выполнения работ,

· при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность,

· в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком

  10.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

        10.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Приложения к настоящему Контракту

Приложение № 1 – Смета на Работы.

Приложение №2 – График производства  Работ
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