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	Директор КОГКУ "УГИИ"
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	___________________Е.О.Художидков

	Смета на инвентаризационно-технические работы

	
	
	
	
	
	
	

	Прейскурант
	Наименование выполненных работ
	Ед. измерения
	Расценка
	 
	Количество
	Сумма

	Установка блочной газовой котельной в с. Быково Куменского района Кировской области 

	 
	Полевые работы
	100 м2
	14,6
	1,608
	0,070
	1,59

	3.8.27
	Уточнение технич.сотояния
	строение
	4,08
	 
	2
	8,16

	
	Итого:
	
	
	
	
	9,75

	
	Итого полевых с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	234,09

	0,00
	Камеральные работы
	100 м2
	8,34
	1,15
	0,07
	0,67

	3.8.4
	Оценка
	строение
	12,46
	1
	2
	24,92

	3.1.11
	Комплектование дела
	дело
	1,78
	1
	5
	8,90

	3.11.25
	Свод.паспорт
	страница
	0,98
	1
	6
	5,88

	3.11.25
	Кад.пасп
	страница
	0,98
	1
	1
	0,98

	3.13.3
	Кад.номер
	номер
	1,00
	1
	1
	1,00

	
	Итого:
	
	
	
	
	42,35

	
	Итого камеральных с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	1016,43

	
	Итого:
	
	
	
	
	52,11

	
	Итого с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	1250,53

	0
	Копии поэтажных планов
	10 м2
	0,21
	2
	0,70
	0,29

	3.11.25
	Копии паспортов
	страница
	0,98
	2
	6
	11,76

	3.11.25
	Копии кад.паспортов
	страница
	0,98
	2
	1
	1,96

	3.11.26
	Копии экспликации
	страница
	0,53
	2
	1
	1,06

	
	Итого:
	
	
	
	
	15,07

	
	Итого с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	361,78

	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с коэффициентом удорожания:
	
	24,00
	
	
	1612,30

	
	
	
	
	
	
	

	Прейскурант
	Наименование выполненных работ
	Ед. измерения
	Расценка
	Коэффициент
	Количество
	Сумма

	Площадки, дороги

	4.1.13
	Полевые работы
	км
	120,50
	1,608
	1
	193,76

	
	Итого полевых:
	
	
	
	
	193,76

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	4650,34

	4.1.13
	Камеральные работы
	км
	73,75
	1
	1
	73,75

	4.1.22
	Оценка
	элемент
	1,13
	 
	4
	4,52

	4.1.19
	Определение площади
	км
	20,04
	1
	1
	20,04

	
	Итого камеральных:
	
	
	
	
	98,31

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	2359,44

	
	Итого:
	
	
	
	
	292,07

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	7009,78

	4.1.21
	Копии  планов
	км
	1,00
	1
	1
	1,00

	
	Итого:
	
	
	
	
	1,00

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	24,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по дорогам:
	
	
	
	
	7033,78

	
	
	
	
	
	
	

	Прейскурант
	Наименование выполненных работ
	Ед. измерения
	Расценка
	Коэффициент
	Количество
	Сумма

	Сети

	5.3.1.
	Отыскаяние сетей
	точка 
	2,67
	1,608
	40
	171,73

	5.3.2.
	Съемка сетей
	км
	93,74
	1,608
	0,74
	111,54

	5.3.3.
	Обследование сетей
	колодец
	20,20
	1,608
	18
	584,67

	5.3.5.
	Выявление и обследование вводов
	ввод
	4,45
	1,608
	24
	171,73

	
	Итого:
	
	
	
	
	1039,68

	
	Итого полевых с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	24952,34

	5.3.6.
	Вычерчивание сетей
	км
	5,75
	1
	0,74
	4,26

	5.3.7.
	
	
	
	
	
	

	5.3.12.
	Оценка сетей
	элемент
	2,57
	5
	7
	89,95

	5.3.13.
	Счетно-вычислительные рботы
	элемент
	0,66
	5
	7
	23,10

	
	Итого:
	
	
	
	
	117,31

	
	Итого камеральных с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	2815,32

	
	Итого:
	
	
	
	
	1156,99

	
	Итого с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	27767,66

	5.3.10.
	Копии  планов
	км
	8,35
	1
	0,74
	6,18

	
	Итого:
	
	
	
	
	6,18

	
	Итого с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	148,30

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по сетям:
	
	24,00
	
	
	27915,95

	
	
	
	
	
	
	

	Прейскурант
	Наименование выполненных работ
	Ед. измерения
	Расценка
	Коэффициент
	Количество
	Сумма

	Сооружения

	4.4.1
	Полевые работы
	объект
	24,94
	1,608
	1
	40,10

	3.8.27
	Уточнение % износа
	строение
	4,08
	 
	1
	4,08

	
	Итого:
	
	
	
	
	44,18

	
	Итого полевых с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	1060,40

	4.4.1
	Камеральные работы
	объект
	16,70
	 
	1
	16,70

	
	Итого:
	
	
	
	
	16,70

	
	Итого камеральных с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	400,80

	
	Итого:
	
	
	
	
	60,88

	
	Итого с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	1461,20

	4.4.1
	Копии (д.б. 16,07% - 2,79руб)
	объект
	2,79
	1
	1
	2,79

	
	Итого:
	
	
	
	
	2,79

	
	Итого с коэф.удорож.:
	
	24,00
	
	
	66,96

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	24,00
	
	
	1528,16

	
	
	
	
	
	
	

	Прейскурант
	Наименование выполненных работ
	Ед. измерения
	Расценка
	Коэффициент
	Количество
	Сумма

	Ситуационый план 

	3.1.5
	 полевые работы
	га
	31,90
	1,608
	1
	51,30

	
	Итого полевых:
	
	
	
	
	51,30

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	1231,08

	3.1.5
	 камеральные работы
	га
	18,71
	1
	1
	18,71

	
	Итого камеральных:
	
	
	
	
	18,71

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	449,04

	
	Итого:
	
	
	
	
	70,01

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	1680,12

	3.11.13
	Копия плана земель. Участка до 700 м2
	участок
	0,81
	1
	1
	0,81

	3.11.15
	Копия плана земель.участка более 700 м2 
	доп.каж.100 м2
	0,07
	1
	93
	6,51

	
	Итого:
	
	
	
	
	7,32

	
	Итого с коэф. удорожания
	
	24,00
	
	
	175,68

	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по ситуационным планам:
	
	24,00
	
	
	1855,80

	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с коэффициентом удорожания:
	
	24,00
	
	
	39946,00

	
	Время в пути равно
	0,068
	1,86
	9,83
	520
	647,21

	
	Время в пути равно
	6,11
	
	
	260
	1588,60

	
	ВСЕГО без НДС:
	
	
	
	
	42181,81

	
	НДС (18%):
	
	
	
	
	7592,73

	
	ВСЕГО с НДС:
	
	
	
	
	49774,54


